

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель руководителя  
Администрации городского  
округа Королев

  
Шабалдас В.Л.

Форма обоснования начальной (максимальной) цены контракта

На выполнение работ по капитальному ремонту ВЗУ №11 по адресу: г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Трофимова, д.2

Основные характеристики объекта закупки	Проведение капитального ремонта ВЗУ №11	
Используемый метод определения НМЦК с обоснованием	Сметный	
Расчет НМЦК	Строительно-монтажные Работы	1 718 353,75
	Стоимость инженерного (монтируемого) оборудования	3 253 787,86
	Итого	4 972 141,61
	НДС 18%	894 985,49
	Всего:	5 867 127,10
Дата подготовки НМЦК	03.04.2017г.	

\*Из состава начальной (максимальной) цены контракта исключены затраты на:

- зимнее удорожание,
- непредвиденные расходы

В сумме 37 764,26 руб. с НДС

Заместитель начальника  
управления ЖКХ



Д.В. Емельянов

Исп. Н.В. Ламзина



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя  
Администрации городского  
округа Королев

Шабалдас В.Л.

Расчет

обоснования начальной (максимальной) цены контракта

На выполнение работ по капитальному ремонту ВЗУ №11 по адресу: г. Королев,  
мкр. Юбилейный, ул. Трофимова, д.2

Основание:

1. Положительное заключение ГАУ «Мособлгосэкспертиза» по проверке достоверности определения сметной стоимости № Ц-6-0012-16 от 20.01.2016г.
2. Локальные сметные расчеты.

Наименование работ и затрат	Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен, пересчитанная на момент формирования начальной (максимальной) цены контракта ( руб.)
1	2
Заполняется в соответствии со структурой утвержденного сводного сметного расчета на работы, выполняемые подрядной организацией	
Строительно- монтажные Работы	1 718 353,75
Стоимость инженерного (монтируемого) оборудования	3 253 787,86
Итого	4 972 141,61
НДС 18%	894 985,49
Всего:	5 867 127,10

\*Из состава начальной (максимальной) цены контракта исключены затраты на:

-зимнее удорожание,

-непредвиденные расходы

В сумме 37 764,26 руб. с НДС

Заместитель начальника  
управления ЖКХ

Исп. Н.В. Ламзина

Д.В. Емельянов